



**“PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE MONTEVIDEO-ETAPA 1.1”**



**EVALUACION TECNICA - ECONOMICA DE BASICA - PUR**

	<b>SACEEM-GRINOR - H&amp;G</b>	<b>STILER</b>	<b>CIEMSA-CVC</b>	<b>CEAOSA-MTA-IMPACTO</b>	<b>ENVOLVENTE DE MINIMA</b>
	Precio c/LLSS	Precio c/LLSS	Precio c/LLSS	Precio c/LLSS	Precio c/LLSS
<b>INFRAESTRUCTURA</b>	213.214.540	197.512.574	<b>192.391.436</b>	210.362.999	<b>192.391.436</b>
<b>OBRA CIVILES PABELLONES (Pabellones, Eléctrica e Iluminación, Corrientes Débiles)</b>	199.042.875	231.616.490	227.106.653	<b>198.858.433</b>	<b>198.858.433</b>
<b>OBRA CIVIL EDIFICIOS (CA, CACC, UTE- PT, SGyM, Obras menores y Parquización)</b>	<b>41.493.177</b>	45.572.790	42.933.488	49.537.329	<b>41.493.177</b>
<b>MONTOS EN UI CON LLSS inc.</b>	<b>453.750.591</b>	<b>472.009.411</b>	<b>462.431.577</b>	<b>458.758.761</b>	<b>432.743.046</b>
<b>Puntaje Total o Criterio de Adjudicación Técnico - Económico</b>	<b>SACEEM-GRINOR - H&amp;G</b>	<b>STILER</b>	<b>CIEMSA-CVC</b>	<b>CEAOSA-MTA-IMPACTO</b>	<b>PUNTAJE OPTIMO EVALUACION DE OFERTAS</b>
	<b>94,59</b>	<b>85,70</b>	<b>92,81</b>	<b>91,81</b>	<b>100,0%</b>

## “PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE AGROALIMENTARIO DE MONTEVIDEO-ETAPA 1.1”

### COMPARATIVO DE OFERTAS ECONOMICAS

Concepto	SACEEM-GRINOR-H&G 16/03/2018		STILER 16/03/2018		CIEMSA-CVC 16/03/2018		CEAOSA-MTA-IMPACTO 16/03/2018		
	Obra	Monto Imponible	Obra	Monto Imponible	Obra	Monto Imponible	Obra	Monto Imponible	
	UI	UI	UI	UI	UI	UI	UI	UI	
<b>INFRAESTRUCTURA</b>									
1	ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL PREDIO	5.179.740	303.893	8.171.482	1.819.196	6.969.368	1.214.542	22.944.615	1.441.056
2	VIALIDAD	136.502.325	10.632.226	142.332.904	20.231.364	120.366.336	17.364.021	133.033.000	10.219.494
3	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	25.167.132	5.357.353	15.904.578	3.398.766	25.827.415	2.993.487	27.181.204	7.547.170
4	RED DE EXTINCION DE INCENDIO	12.244.549	1.595.990	4.953.076	523.739	10.557.505	412.395	8.928.307	741.202
5	CANALIZACIONES PARA ELECTRICA Y CD	16.683.787	5.236.540	5.394.976	1.554.200	9.840.784	2.989.067	2.902.691	439.914
		<b>195.777.534</b>	<b>213.214.540</b>	<b>176.757.017</b>	<b>197.512.574</b>	<b>173.561.408</b>	<b>192.391.436</b>	<b>194.989.817</b>	<b>210.362.999</b>
<b>OBRA CIVILES PABELLONES (Pabellones, Eléctrica e Iluminación, Corrientes Débiles)</b>									
I	ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL PREDIO	0	0	4.793.595	368.280	4.411.447	515.983	2.129.455	432.720
II	PABELLONES MERCADO MAYORISTA DE FRUTAS Y HORTALIZAS (MMFH)	82.273.748	13.692.196	89.789.141	9.106.093	83.835.347	10.109.933	78.981.321	12.138.018
III	PABELLÓN POLIVALENTE (PP)	27.788.470	4.589.646	29.192.611	2.490.625	28.506.674	3.516.551	25.367.924	3.941.503
IV	PABELLÓN LOGÍSTICO (PL)	33.147.697	4.714.121	35.123.797	3.096.437	37.679.540	5.419.578	31.162.032	5.175.108
V	Acondicionamiento Eléctrico e Iluminación	31.426.295	6.588.819	48.366.747	8.320.103	46.264.613	2.976.930	37.142.270	2.570.425
VI	Corrientes Débiles	2.099.740	0	5.971.921	993.366	9.039.630	497.367	5.161.565	826.930
		<b>176.735.949</b>	<b>199.042.875</b>	<b>213.237.813</b>	<b>231.616.490</b>	<b>209.737.251</b>	<b>227.106.653</b>	<b>179.944.567</b>	<b>198.858.433</b>
<b>OBRA CIVIL EDIFICIOS (CA, CACC, UTE- PT, SGyM, Obras menores y Parquización)</b>									
I	ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL PREDIO	6.504.043	0	1.882.563	481.286	233.669	28.372	3.457.871	275.530
II	CENTRO DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0	0	0
III	CENTRO DE ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS	22.402.242	3.824.790	22.835.883	4.541.262	26.070.938	4.946.564	26.086.192	5.707.700
IV	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	2.175.725	311.549	2.944.101	425.089	3.714.836	493.189	3.588.993	847.616
V	PUESTO DE TRANSFORMACIÓN DE UTE	2.853.717	827.199	5.968.562	2.929.435	3.822.222	682.227	3.489.371	1.074.302
VI	NODOS Y ACCESOS	1.628.886	18.375	3.202.579	197.593	2.273.155	189.716	3.900.827	907.661
VII	PARQUIZACIÓN y MOBILIARIO URBANO	2.050.976	160.777	2.273.806	0	2.033.359	6.496	2.356.841	16.412
		<b>37.615.589</b>	<b>41.493.177</b>	<b>39.107.492</b>	<b>45.572.790</b>	<b>38.148.179</b>	<b>42.933.488</b>	<b>42.880.096</b>	<b>49.537.329</b>
<b>TOTALES SIN IMPUESTOS</b>									
		<b>410.129.072</b>	<b>453.750.591</b>	<b>429.102.322</b>	<b>474.701.854</b>	<b>421.446.838</b>	<b>462.431.577</b>	<b>417.814.480</b>	<b>458.758.761</b>
UI 3,8005									
	<b>Total Obra</b>	410.129.072		429.102.322		421.446.838		417.814.480	
	<b>Descuento</b>			-2.692.442					
	<b>Mimponible</b>	57.853.474		60.476.833		54.356.417		54.302.760	
	<b>LLSS</b>	43.621.519		45.599.532		40.984.738		40.944.281	
		10,64%		10,63%		9,72%		9,80%	

Dólar 28,4

**MONTO TOTAL EN U\$S - ETAPA 1,1**

**100,00%**  
**60.721.096**

**104,46%**  
**63.429.998**

**101,91%**  
**61.882.789**

**101,10%**  
**61.391.291**